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桃園市OO幼兒園新建公共化工程

補充施工說明書

1、 建材部分：

1、 為避免影響工程施工進度，施工廠商應視各項建材交貨期長短，事先予以確定，否則因此產生之損失概由施工廠商自行負擔。

2、 本工程不得使用海砂、水淬鋼筋及輻射鋼筋。
3、 本案於分項施工計畫書(含冷凍空調部分時)請依冷凍空調業管理條例提送廠商資格送審。
2、 施工工法部分：

施工圖（Shop Drawing）施工廠商應依據設計圖施工規範及其它文件繪製施工圖，詳細繪出並說明施工先後順序範圍、施工方法、施工步驟，詳列各項工作所需工期及人力、材料數量機械設備等，排定各階段施工單元時程，諸如模板之組立圖、強度、剛度計算、鋼筋之剪裁及其它設備之製造圖等，提送設計監造單位確認後方可施作，施工階段圖面有待釐清處，需與業主及設計監造單位進行最終確認後方能執行。

3、 工期部份：本工程採建築工程(含植栽工程)、水電工程併案辦理發包。工程應於開工之日起480天內竣工。
4、 本工程部分土方全部採用在基地內作為新設高程來進行填土整地之用，其餘土方依據「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」辦理有價土方扣回。

伍、本工程竣工，施工廠商應彙整相關單位資料後，提送完工報告（含書面及電子檔，份數由工地工程司指示），完工報告之項目及內容詳本工程管理維護制度資料表。

陸、為有效防杜紅火蟻擴散漫延，施工廠商需填具紅火蟻防治切結書，確保其所提供之苗木、土壤、土石方及砂石等不得帶有紅火蟻，否則依切結書內容辦理。
柒、工程付款： 
一、本工程預算係分年度編列，一次發包，其工程款之支付額度，以政府當年度核給法定預算額度為限。

二、本工程需俟政府預算完成法定程序並撥入市庫，經甲方通知方得開工及估驗計價，並俟110年度中央政府總預算審議通過，再依規定配合辦理撥款事宜。

捌、與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，其相關費用包含於品質管理費內。
玖、有關「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」，請至
http://planpe.pcc.gov.tw/laws/z2b_2_01_v1.htm下載。
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